

Encargado de atender consultas :	Vargas Aquino Jaime Richard	Profesional En Mantenimiento
Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas /Term. de Referencia :	Vargas Aquino Jaime Richard	Profesional En Mantenimiento
Responsable de elaboración del DBC :	Saenz Loza Jorge Eduardo	Profesional V En Gestion De Contrataciones

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	31/03/2025		Ciudad de La Paz, Avenida Arce, Edificio Hermanos Maldonado, N° 2382, Zona Sopocachi (La Paz – Bolivia), Piso 3 – Contrataciones
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)			
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	04/04/2025	11:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	04/04/2025	11:01	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	04/04/2025	11:31	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	04/04/2025	11:42	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	10/04/2025		
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	24/04/2025		
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	09/07/2025		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Convocatoria	28/03/2025	jorgeeduasaenz	41.07 KB	descargar
2	Documento Base de Contratacion	28/03/2025	jorgeeduasaenz	426.71 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> JORGE EDUARDO SAENZ LOZA <i>Fecha de publicación</i> 28/03/2025 19:40:50	<i>Cargo</i> Profesional V Gestion En Contratacion-Cil <i>Medio de Envío</i> Internet
---	--